



FÉNYSPORT LUX
ÉPÍTŐ, KERESKEDELMI és
SZOLGÁLTATÓ KFT.

H-2890 Tata Agostyáni út 5.

Tel.: +36/30-986-9195

E-mail: info@fenysport.hu

Web: www.fenysport.hu

Cg.sz.: 11-09-008847

Adószám: 12879029-2-11

Bank szála.szám: 10701070-12879029-51100005

Árajánlat

Tárgy: Káptalanfői közvilágítás korszerűsítés, többletlámpa árajánlat.

Tisztelt Polgármester Asszony!

A település személyes felmérését követően megállapítottuk, hogy a település közigazgatási területén 86 db közvilágítási lámpatest van. A szerződésben rögzített 75db lámpatesthez képest ez 11 db eltérést jelent.

Az E.ON-tól kapott hálózati rajzon 81 db lámpatest szerepel, melyből 1 db fényvetőt jelöl 2 db lámpatest pedig nincs ott a valóságban. Az egyiket a Petőfi utca 31-es szám alatti ház udvarába jelöli a térkép, a másik pedig a Badacsony utca 40-es szám előtt. Ebből adódóan 78 db lámpatest található az E.ON által küldött hálózati rajzon.

A felmérés során 8 db lámpatestet találtunk, amit nem jelöl a térkép, ezek az alábbi helyeken találhatóak:

- Badacsony utca 4. szám előtt.
- Petőfi utca 77. szám előtt.
- Petőfi utca 60. szám előtt.
- Petőfi utca 34. szám előtt.
- Csobánc utcában a Petőfi utca 81-es számú ház mellett.
- Rózsadomb utca „A birtok” kapujában található lámpaoszlopon.
- Gulácsi utcában a Z+D Kft előtt.
- Dózsa György utca 3 szám előtt a kereszteződésen található oszlopon.

Az Önök által meghatározott lámpatestszámának (75 db) és az E.ON-os hálózati rajz (78 db) különbözetének helyét nem tudjuk meghatározni.

Továbbá a Petőfi utca 37. szám alatt található lámpatesten a lámpakar cseréje szükséges.

A településen található további 11 db lámpatestre, illetve az 1 db lámpakarra az alábbi ajánlatot adjuk:

Fejlesztési (beruházási) költségek				
Tsz.	Megnevezés	Darab	Nettó egységár	Nettó összesen
1	Vizulo Colibri 25 W 3000K LED ltp.	11	59 180 Ft	650 980 Ft
2	Új lámpakar kiépítése	1	15 850 Ft	15 850 Ft
3	Lámpa felszerelése meglévő karra, lámpatest újra bekötése	11	18 000 Ft	198 000 Ft
Összesen nettó [Ft]				864 830 Ft
Összesen bruttó [Ft]				1 098 334 Ft

A beruházás további költsége ezek alapján: **864 830 Ft +ÁFA**

Ajánlatunkkal kapcsolatos kérdés esetén állunk rendelkezésre.

Tata, 2025.11.27.

Szécsényi Csaba
+36-20-946-4750